

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb - AVE

zastúpený: Mgr. Annou Kancirovou, riaditeľkou CSS-AVE

sídlo: Športovcov 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom

bank. spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK45 8180 0000 0070 0050 7313

IČO: 00632384

DIC: 2021382396

a

Dodávateľ: Flashtrans s.r.o.

zastúpený: Marcel Sedláček – konateľ spoločnosti, Matej Repa – konateľ spoločnosti

sídlo: Zbrojničná 14, 040 01 Košice

IČO. 36 574 139

IČ DPH: 2020055697

uzatvorili túto zmluvu o dielo:

Čl. 1

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je **sťahovanie z Považskej Bystrice do Dubnice nad Váhom a v rámci Dubnice nad Váhom nasledovne:**

1..sťahovanie z CSS-AVE, v areáli Nemocnice v Považskej Bystrici, budova ODCH,2. poschodie, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica do zrekonštruovanej budovy CSS-AVE, ul. Športovcov 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom. Sťahované predmety je potrebné zabaliť/ochrana proti poškodeniu/pripraviť na prevoz, naložiť v priestoroch nemocnice na 2. poschodí /k dispozícii je nákladný výt'ah s nosnosťou 1600 kg/, previezť, vyložiť na mieste určenia v Dubnici nad Váhom /k dispozícii je nákladný výt'ah/, rozmiestniť na mieste určenia podľa požiadaviek objednávateľa, veci vybaliť a odpadový materiál zlikvidovať. Termín sťahovania je **záver marca 2021 resp. prvá polovica apríla 2021**, v závislosti od termínu kolaudácie budovy. Termín bude zo strany objednávateľa upresnený min. 7 dní vopred. Požadujeme presťahovať nasledovné predmety:

21 ks skrine, 3 ks skrine na lieky, 1 ks kartotéka, 1 ks lehátko, 2 ks chladnička, 8 ks kancelárska stolička, 31 ks posteľe, 16 ks stoly, 31 ks nočné stolíky s výklopnou doskou, 50 ks stoličky, 12 ks regále, 6 ks klubové kreslá, 2 ks klubové dvojkraslá, 8 ks šatňové skrine kovové, 4 ks plastové kontajnery, 5 ks vozíky na zvoz prádla, 1 ks hydraulická stolička, 10 ks invalidný vozík, 6 ks pracovné stoly, 8 ks PC zostava, 10 ks tlačiareň/multifunkčné

zariadenie, 5 ks konferenčný stolík, 2 ks uzamykateľná skriňa, 5 ks police, 15 ks kancelárske skrine, 1 ks skartovací stroj, skladové zásoby čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a kancelárskeho materiálu, 7 ks šatňové lavičky a iné príslušenstvo.

2.sťahovanie z priestorov telocvične SOŠ, Štúrova 1388/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, do budovy CSS-AVE, ul. Športovcov 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom. Sťahované predmety je potrebné zabaliť/ochrana proti poškodeniu/ pripraviť na prevoz, naložiť, previezť, na miesto určenia, vyložiť v mieste určenia CSS-AVE, rozmiestniť podľa požiadaviek objednávateľa /k dispozícii je nákladný výtah, budova má 2 poschodia/. Termín sťahovania je od **1. 3. 2021 do 5. 3. 2021**. Začiatok termínu je určený pevne, ukončenie je možné po prestávaní požadovaných predmetov aj skôr, po vzájomnej dohode oboch strán. Požadujeme presťahovať nasledovné predmety:

1 ks kartotéka, 31 ks posteľe, 73 ks skrine, 2 ks stoly, 24 ks nočné stolíky s výklopnou doskou, 40 ks stoličky, 13 ks šatňové skrine kovové, 3 ks hydraulické stoličky, 13 ks chladničky/mrazničky, 25 ks komody, 1 ks bradlový chodník, 1 ks lehátko, 2 ks ribstoly, 6 ks relaxačné vaky, 1 ks sterilizátor, 2 ks invalidné vozíky, 1 ks trezor (cca 200 kg), závesný systém (vodiace koľajnice), 2 ks plošinové kuchynské váhy, 2 ks varný kotol, 2 ks konvektomat, 1 ks profesionálny plynový sporák, 1 ks plynová stolička, 1 ks vyhrievací pult, 1 ks elektrická panvica, 1 ks klát, 1 ks profesionálna umývačka riadu, 5 ks pracovné stoly a iné príslušenstvo.

Čl.2 Čas plnenia

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že zrealizuje objednávateľovi predmet plnenia podľa Čl. 1 tejto zmluvy v termíne **od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021** pre sťahovanie z priestorov telocvične SOŠ, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom do priestorov Centra sociálnych služieb- AVE, ul. Športovcov 671/23, Dubnica nad Váhom. Termín realizácie sťahovania z priestorov Nemocnice v Považskej Bystrici, Nemocničná 986, Považská Bystrica do priestorov Centra sociálnych služieb – AVE, ul. Športovcov 671/23, bude upresnený min. **7 dní pred realizáciou sťahovania**. Termín bude určený vzájomnou dohodou oboch strán. Dohoda bude mať písomnú podobu formou dodatku k tejto zmluve, každá zmluvná strana obdrží 1 x originál tohto dodatku.

2.2. Dodržanie zmluvného termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

Čl.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa a dodávateľa

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že na základe cenovej ponuky, ktorá bola vybratá v rámci verejného obstarávania a elektronickej aukcie ako najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa sťahovanie podľa bodu 1.1. tejto zmluvy.

3.2. Dodávateľ pri plnení predmetu zmluvy dodrží všetky bezpečnostné predpisy.

3.3. Dodávateľ sa zaväzuje manipulovať s vybavením Centra sociálnych služieb - AVE tak, aby počas jeho balenia, prepravy a uskladňovania nedošlo k jeho poškodeniu.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne dodávateľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v prístupnosti vybavenia a priestorov, ktoré sú predmetom sťahovania.

3.5. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov kontrolovať vykonávanie sťahovacích služieb a prepravy poskytovateľom.

Čl.4

Cena a platobné podmienky

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že po vykonaní diela – presťahovaní vybavenia Centra sociálnych služieb – AVE z Považskej Bystrice do nových priestorov v Dubnici nad Váhom, a presťahovaní predmetov z priestorov telocvične SOŠ v Dubnici nad Váhom do Centra sociálnych služieb – AVE, Dubnica nad Váhom, zaplatí za jeho práce dohodnutú cenu.

4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je **4. 460 eur** vrátane DPH. **Cena 4. 460 eur je celkovou cenou zákazky. Cena je konečná, zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zmluvy.**

4.3. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená dodávateľom po splnení predmetu zmluvy podľa Čl. 1. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Čl.5

Zodpovednosť za vady

5.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy.

5.2. Dodávateľ sa zaväzuje manipulovať s vybavením Centra sociálnych služieb - AVE počas jeho balenia, prepravy a uskladňovania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Dodávateľ zodpovedá za vzniknuté škody. Zodpovednosť za škodu na sťahovaných veciach sa riadi ustanoveniami § 622 a § 624 Obchodného zákonníka. Uplatniť zodpovednosť za škodu voči dodávateľovi je objednávateľ oprávnený len v prípade vzniku škody na veciach, s ktorými bolo manipulované dodávateľom alebo ktoré boli dodávateľom prepravované. V prípade vzniknutej škody musí byť spísaný škodový protokol.

Čl.6

Zmluvné pokuty

6.1. Ak dodávateľ nesplní svoj záväzok zrealizovať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0, 05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

6.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl.7 Záverečné ustanovenia

7.1. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov /ďalej len „Občiansky zákonník“/ bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky poskytovateľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

7.2. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.


7.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia objednávateľom na jeho webovej stránke.

7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Považskej Bystrici, dňa 23. 2. 2021

VKošice....., dňa.....1.3.2021.....

Objednávateľ :



Mgr. Anna Kancirová
riaditeľka CSS-AVE

Zhotoviteľ:

